

Żytno dnia 9 kwietnia 2020r.

Zamawiający

GMINA ŻYTNO
ul. Krótka 4
97-532 Żytno

Tablica ogłoszeń

Strona internetowa Zamawiającego
(Biuletyn Informacji Publicznej)

Znak sprawy: ZPI.271.4.2020.SN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Racjonalizacji gospodarki wodno ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania 1:

1. Zgodnie z zakresem opisanym w rozdziale 3 – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający planuje zrealizować niniejsze zadanie w podziale na dwie części:

- Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w miejscowości Żytno w pasie drogowym dróg gminnych ulic Cmentarnej, Nowej, Cicha, AK, Leśnej i Żeromskiego.
- Część 2 – budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Łąkowej w Żytnie.

Bardzo prosimy o podanie **kwoty brutto** jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, z podziałem na część 1 oraz część 2.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych informacja ta jest informacją jawną.

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej (SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB) prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający planuje pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego, w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Jeśli tak, prosimy o podanie stawek za zajęcie pasa drogowego.

4. W SIWZ Zamawiający określił termin realizacji niniejszego zadania do dnia:

- Część 1 zamówienia: do 30.09.2020r.
- Część 2 zamówienia: do 30.09.2020r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości wykonania niniejszego zadania w określonym przez Zamawiającego terminie, a także w celu podniesienia konkurencyjności prosimy o zmianę zapisów rozdziału 4 SIWZ

GMINA ŻYTNO

oraz określenie ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia:

- Część 1 zamówienia: do 30.04.2021r.

- Część 2 zamówienia: do 30.04.2021r.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.242.000,00 zł brutto. W tym Część 1 zamówienia 1 051 000, 00 zł brutto, Część 2 zamówienia 191.000,00 zł brutto.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji składającymi się na opis przedmiotu zamówienia dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- a) Umowa
- b) SIWZ
- c) Projekt budowlano-wykonawczy,
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru,
- e) Przedmiar robót.

Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Ad.3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 10 ust. 6 pkt. 9) lit. c) wzoru umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, w tym uzgodnienie z Inwestorem), uzyskać wymagane pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz **ponieść koszty jego zajęcia**. Obowiązujące stawki za zajęcia pasa drogowego gminnej wynoszą:

- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł /m2/dobę,
- przy zajęciu jezdni od 20% do 50% - 6,00 zł/m2/dobę,
- przy zajęciu jezdni => 50% - 12,00 zł/m2/dobę,
- poboczny - 2.00 zł/m2/dobę.

Ad.4. Zamawiający informuje, iż inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zgodnie z warunkami dofinansowania Zamawiający zobligowany jest do rozliczenia otrzymanych środków na w terminie wynikającym z zawartej umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym termin wykonania zadania pozostaje bez zmian. Zamawiający przewidział wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych w przypadkach określonych w § 3 wzoru umowy stanowiącej Rozdział IV SIWZ.

Treść zapytania 2:

„Wnioskuje o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej n/w postępowania przetargowego o profile podłużne kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. „Racjonalizacji gospodarki wodno ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji”. Nadmieniam, iż te dokumenty winny być integralną częścią dokumentacji projektowej.”

Odpowiedź:

GMINA ŻYTNO

Zamawiający informuje, iż kompletna dokumentacja projektowa, w oparciu o którą wydane zostało pozwolenia na budowę stanowi opis przedmiotu zamówienia i została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa