

ZAPYTANIE nr 2

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień

Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pn.:

"Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silnicze".

Wykonawca _____ zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ :

- 1) **Rozdział 5, pkt 5.2.2)a)** poprzez zmniejszenie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum **500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)**,
- 2) **Rozdział 20 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy , pkt 20.2** poprzez zmniejszenie zabezpieczenia na **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

Należy wskazać, że aktualna sytuacja na rynku w związku z ogłoszonym w dniu 11.03.2020r. przez Światową Organizację Zdrowia stanem pandemii oraz wprowadzonym w Polsce stanem epidemii z powodu rozprzestrzenianiu się koronawirusa powoduje, że podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów Generalnym Wykonawcom , w ramach zamówień publicznych często odmawiają udzielenia tych zabezpieczeń , co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności inwestycji w ramach zamówień publicznych , ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora usług budowlanych oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji , przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzeń oraz warunkach umowy ustalonych przez inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko powoduje, że podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielenia zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnej wysokości. Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym) eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim , naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności. Nie należy pomijać faktu, że przy tego typu inwestycjach wymagane zabezpieczenie stanowi ogromną kwotę, którą Wykonawca zmuszony jest „zamrozić” bezzasadnie na długi okres czasu.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi naszej firmie oraz innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu.