

Żytno, 2022-10-27

ZPI. 271.21.2022.SN

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZPI. 271.21.2022.SN.**

Nazwa zadania: „Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PGR Sekursko z podziałem na 3 części:

Część 1. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko z instalacją zasilania kotłów wraz z ogrodzeniem, ścianą żelbetową i modernizacją pomieszczenia nr 2.

Część 2. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – docieplenie cokołu.

Część 3. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – instalacja fotowoltaiczna”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie n/w części:

**Część 1. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko z instalacją zasilania kotłów wraz z ogrodzeniem, ścianą żelbetową i modernizacją pomieszczenia nr 2.**

**Część 2. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – docieplenie cokołu.**

**Część 3. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – instalacja fotowoltaiczna**

na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w części zamówienia.

### Uzasadnienie:

**W postępowaniu złożono 1 ofertę na części 1, 2, 3 zamówienia:**

Część 1. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko z instalacją zasilania kotłów wraz z ogrodzeniem, ścianą żelbetową i modernizacją pomieszczenia nr 2

przez firmę „Hydratec” Sp. z o.o, ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok za cenę brutto: 1 490 000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1 zamówienia kwotę: 441 000,00 zł brutto – zgodnie z informacją opublikowaną na stronie [www.bip.zytno.pl](http://www.bip.zytno.pl) w dniu 18.10.2022r.

Część 2. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – docieplenie cokołu.

przez firmę „Hydratec” Sp. z o.o, ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok za cenę brutto: 39 000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 2 zamówienia kwotę: 14 000,00 zł

brutto – zgodnie z informacją opublikowaną na stronie [www.bip.zytno.pl](http://www.bip.zytno.pl) w dniu 18.10.2022r.

Część 3. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – instalacja fotowoltaiczna przez firmę „Hydratec” Sp. z o.o, ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok za cenę brutto: 99 000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy.  
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 3 zamówienia kwotę: 55 000,00 zł brutto – zgodnie z informacją opublikowaną na stronie [www.bip.zytno.pl](http://www.bip.zytno.pl) w dniu 18.10.2022r.

Cena w/w złożonej oferty na w/w części zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia i nie może zostać zwiększona do wysokości złożonej oferty.

### **Środki ochrony prawnej**

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

**W O J T**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*