                                                                                                              Żytno, dnia 2010-02-08

 ZPI. 341 - 1/10                                                       

                                            WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI. 341 - 1/10. Nazwa zadania:  Przebudowa dróg gminnych: Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa. 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

  Pytania: 
1. W projekcie umowy brak jest jakichkolwiek kar po stronie zamawiającego, wobec czego wnosimy o dodanie zapisu:

„Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za:

-  nieterminowe przekazanie terenu budowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 30 % wartości brutto umowy”

2. Wnosimy o następującą zmianę zapisu § 14, lit. d) umowy: „za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 11, ust. 4 w wysokości 30 % wartości nie wykonanych robót”

3. Wykonawca wnosi, aby:

- prawo do odszkodowania uzupełniającego (§15 umowy) przysługiwało obu stronom,

- w skład komisji powołanej w § 11, ust. 2 umowy wchodził również przedstawiciel wykonawcy.

4. Podana w Specyfikacjach Technicznych norma dot. wymagań dla mieszanek mineralno – bitumicznych i ich badań – PN-S-96504 odnosi się do wypełniaczy kamiennych do mas bitumicznych, natomiast PN-S-04001 jest normą wycofaną bez zastąpienia od roku 2005. W związku z powyższym prosimy o podanie właściwej do zastosowania normy.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający w projekcie umowy w § 14 dodaje zapis:
Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za:

-  nieterminowe przekazanie terenu budowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 30 % wartości brutto umowy.

2.  W § 14, lit. d) projektu umowy zmienia się zapis na: „za odstąpienie od umowy w   

     przypadku, o którym mowa w § 11, ust. 4 w wysokości 30 % wartości nie wykonanych   

     robót”

3. § 15 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

                  Zamawiający jak i wykonawca mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających w              

                  przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
      § 11, ust 2. projektu umowy otrzymuje brzmienie:
      Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której  

      wchodzą przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
4.   Podane w Specyfikacji Technicznej normy: – PN-S-96504 oraz  PN-S-04001  

      zastępuje się normą – PN – S – 96025 z 2000r. Drogi samochodowe i lotniskowe.  

      Nawierzchnie asfaltowe – wymagania.
 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W załączeniu:
- modyfikacja SIWZ.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

	ZPI. 341 – 1/10                                                                                                      Żytno, dnia 08.02.2010r.



	                       Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI. 341 – 1/10 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych: Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa. 

	

	

	

	MODYFIKACJA


	treści SIWZ


	

	Gmina Żytno., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę dróg gminnych: Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa.


	

	

	

	Zakres modyfikacji jest następujący:

	

	W projekcie umowy (załącznik Nr  7 do SIWZ) wnosi się zmiany:
      1.  W § 14 dodaje się zapis:

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za:

-  nieterminowe przekazanie terenu budowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 30 % wartości brutto umowy.

2.  W § 14, lit. d) projektu umowy zmienia się zapis na: „za odstąpienie od umowy w   

     przypadku, o którym mowa w § 11, ust. 4 w wysokości 30 % wartości nie wykonanych   

     robót”

3. § 15 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający jak i wykonawca mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 11, ust 2. projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której  

wchodzą przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

4. Podane w Specyfikacji Technicznej normy: – PN-S-96504 oraz  PN-S-04001  

zastępuje się normą – PN – S – 96025 z 2000r. Drogi samochodowe i lotniskowe.  

Nawierzchnie asfaltowe – wymagania.


	

	

	

	W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.




