

Żytno, dnia 18-02-2021 r.

Zamawiający:  
Gmina Żytno  
ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

nr sprawy ZPI.271.19.2020.SN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Gmina Żytno informuje, że:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę **5 900 000,00 zł brutto**.
2. W postępowaniu zostały złożone w terminie oferty następujących Wykonawców:

| Lp | Nazwa Wykonawcy, Adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena brutto (C) | Okres gwarancji Wykonawcy (G) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1  | Konsorcjum firm:<br>Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL sp. z o.o.<br>ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów<br>Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik<br>Al. Bohaterów Monte Cassino 40,<br>42-200 Częstochowa                                                                                                                                                                                           | 4 877 000,00 zł | 84 miesiące                   |
| 2  | Konsorcjum firm:<br>Lider: Firma AGBUD-BIS sp. z o.o.<br>ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa<br>Konsorcjant:<br>Firma AGBUD Michał Maciejczyk<br>ul. Wyzwolenia 109, Wancerzów, 42-244 Mstów                                                                                                                                                                                                                               | 5 289 000,00 zł | 84 miesiące                   |
| 3  | Konsorcjum firm:<br>Lider: Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe „MONTER” Grzegorz Wąsowicz ul. Chałubińskiego 11, 42-202 Częstochowa<br>Partner nr 1: Zakład Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX” Sp.J. Piotr Marks, Justyna Marks<br>Aleja Wojska Polskiego 124,<br>42-207 Częstochowa<br>Partner nr 2: Eko-Technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz 42-218 Częstochowa ul. płk. Marcina Borelowskiego 29, 42-218 Częstochowa | 5 491 950,00 zł | 84 miesiące                   |
| 4  | ESINVEST sp. z o.o. sp. K.<br>ul. Westerplatte 6B, 26-300 Opoczno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 417 571,40 zł | 84 miesiące                   |
| 5  | AMB Budownictwo Krzysztof Prokop<br>Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 334 726,48 zł | 84 miesiące                   |

3. Termin realizacji:

**od zawarcia umowy do 21 października 2022 r.-** zaakceptowany przez Wykonawców w oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego.

4. Pozostałe okresy gwarancji:

- a) na kocioł zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego,
- b) na moduły fotowoltaiczne zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 120 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego,
- c) na pompę ciepła zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego,
- d) na urządzenia małej architektury zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego,
- e) na wyposażenie ruchome sali gimnastycznej zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ i zaakceptowane przez Wykonawców w oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego.

W imieniu Zamawiającego

**WÓJT**

*mgr inż. Mirosław Ociepa*