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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi transportu rolnego - drogi wewnetrznej w miejscowosci Redziny dziatka numer ewidencyjny 718 obreb Redziny gmina
Zytno. W ramach zadania projektuje sie wykonanie miejscowego poszerzenia, podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,50gr. 8 cmii
warstwy mineralno bitumicznej jezdni (warstwa $cieralna 5 cm), wykonanie poboczy z warstwy kruszywa tamanego o grubosci 8 cm, re-

gulacje zasuw wodociggowych oraz wymiane istniejgcego znaku A-7 na nowy.
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Kosztorys.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-01
analogia
0,820 km 0,820
RAZEM 0,820
2 WYKONANIE POSZERZENIA
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |ms3
d.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtosé powyzej 1 km - wykonanie miejscowych poszerzen
390*0,24 m3 93,600
RAZEM 93,600
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
390 m2 390,000
RAZEM 390,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
poz.3 m?2 390,000
RAZEM 390,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.2|0114-06 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz2.5m
02 Krotnosé = 9
poz.3 m?2 390,000
RAZEM 390,000
3 WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
3362 m?2 3362,000
RAZEM 3362,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6 m?2 3362,000
RAZEM 3362,000
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na- m?2
d.3]/0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
analogia
3281 m?2 3281,000
RAZEM 3281,000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) grubos¢ 5 cm
Krotnosé = 1,25
3281 m?2 3281,000
RAZEM 3281,000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 WYKONANIE POBOCZA
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - wykonanie pobocza
02
analogia
905 m?2 905,000
RAZEM 905,000
5 WYMIANA OZNAKOWANIA
12/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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