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 2022-06-30 
Inwestor: 
Gmina Żytno 
ul. Krótka 4, 97-532 Żytno 
97-532 ŻYTNO 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
PRO-KAT KONRAD TOCZYŃSKI 
WODNA 35 
97-500 RADOMSKO 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 

Przedmiar Nr: 2/III/2022 
 
Nazwa budowy: Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko 
Kod budowy:  
Adres budowy: Sekursko, dz. nr 727/9, 727/10, 727/11, 727/12, 727/14, 727/15, obręb 0025 
Sekursko, 97-532 SEKURSKO 
Obiekt: Ogrodzenie, ściana żelbetowa i modernizacja pom. nr 2 
Rodzaj robót: BUDOWLANE 
Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: NORMA 3.22 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2022-06-29 
Umowa z dnia: 2021-12-01 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR, KNR 2-02I, Orgbud 912, KNNR Wacetob 3, KNR 2-01W, KNNR 2, 
KNR 2-02W, KNNR 1, KNR 2-21, KNR 2-02U 
Waluta:  PLN 
Poziom cen kosztorysu: II Kw 2022 
 
 
Sporządził: 
ZYGMUNT WALORYSZAK 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. ŚCIANA  ŻELBETOWA 
Kod CPV:   
 
1 KNR 2-01W 0212-01-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w 
gruntach kategorii I-II 
Charakterystyka robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,00 
 

11,00 m3 

1. (7,0+3,0)*1,1 11,00    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    11,00 

2 KNNR 2 0106-010-060 
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0106 
 1.Ułożenie i zagęszczenie betonu 
 2.Obetonowanie elementów stalowych (kol.03) 
 3.Wyrównanie powierzchni (kol.01, 02) 
 4.Przekładanie pomostów roboczych 
 5.Pielęgnacja betonu 
krotność= 1,00 
 

0,70 m3 

1. (5,5+1,5)*0,1 0,70    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,70 

3 KNR 2-02W 0202-04-060 
Ławy fundamentowe żelbetowe budynków i budowli,prostokątne o szerokości ponad 1,3 m 
Charakterystyka robót: Tablica: 0202 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowan iem elementów stalowych 
 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 
krotność= 1,00 
 

3,30 m3 

1. 5,5*1,5*0,4 3,30    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    3,30 

4 KNR 2-02W 0603-01-050 
Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z emulsji 
asfaltowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04) 
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06) 
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z 
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego 
   półgęstego (kol.09 i 10) 
krotność= 1,00 
 

27,84 m2 

1. (0,6+0,65+0,4+0,75)*2*5,5+(1,5*0,4+0,6*0,2)*2 27,84    
2.  0,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    27,84 
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5 KNR 2-02W 0603-02-050 
Każda następna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z 
emulsji asfaltowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04) 
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06) 
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z 
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego 
   półgęstego (kol.09 i 10) 
krotność= 1,00 
 

27,84 m2 

1. (0,6+0,65+0,4+0,75)*2*5,5+(1,5*0,4+0,6*0,2)*2 27,84    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    27,84 

6 KNNR 1 0214-03020-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 
110kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40cm.Grunt kat.I-II 
Charakterystyka robót: Tablica: 0214 
 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami 
 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami 
 3.Zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej 
 Uwaga: 
   Nakłady podane w lp.73 objemują dwa walce 
krotność= 1,00 
 

7,00 m3 

1. 7 7,00    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    7,00 

7 KNR 2-02W 0207-06-050 
Ściany żelbetowe budynków i budowli,łukowe o wysokości do 8 m,grubości 12 cm (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0207 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór 
 2.Przekładanie pomostów 
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementów 
   stalowych 
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych 
 6.Pielę gnowanie betonu 
krotność= 1,00 
 

14,30 m2 

1. 2,6*5,5 14,30    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    14,30 

8 KNR 2-02W 0207-07-050 
Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych budynków i budowli (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0207 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór 
 2.Przekładanie pomostów 
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementów 
   stalowych 
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych 
 6.Pielę gnowanie betonu 
krotność= 8,00 
 

14,30 m2 

1. 5,5*2,6 14,30    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    14,30 
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9 KNR 2-02W 0259-0202-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,prętami 
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 12-14 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0259 
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbroje nia betonu 
 2.Cięcie prętów 
 3.Gięcie prętów 
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 
 5.Montaż zbrojenia 
krotność= 1,00 
 

0,45 t 

1. 0,449 0,45    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,45 

10 KNR 2-02W 1611-01-050 
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 4 m 
Charakterystyka robót: Tablica: 1611 
 1.Przygotowanie stanowiska montażu 
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań 
 3.Zawieszenie drabinek 
 4.Ułoż enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu 
   zabezpieczającego (kol.02-04) 
 5.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
 7.Demontaż rusztowań 
 8.Oczyszczenie, posegregowanie  elementów rusztowań i przeniesienie do 
   następnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do 
   przewozu 
krotność= 1,00 
 

11,00 m2 

1. 5,5*2 11,00    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    11,00 

11 KNR 2-21 0501-0301-050 
Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wym.35x35x5 cm z przerwami w odstępach 5 
cm wypełnionych ziemią urodzajną 
Charakterystyka robót: Tablica: 0501 
 1.Oczyszczenie podłoża, przycięcie połamanych płyt, ułożenie płyt chodnikowych 
   z pozostawieniem szczelin lub przerw 
 2.Wypełnienie szczelin lub przerw ziemią żyzną lub kompostową 
 3.Posianie trawy w szczelniach lub przerwach 
krotność= 1,00 
 

8,25 m2 

1. 5,5*1,5 8,25    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    8,25 

2. POMIESZCZENIE NR 2 
Kod CPV:   
 
12 KNNR Wacetob 3 0809-010-050 

Wyrównanie podłoży betonowych poprzez frezowanie 
krotność= 1,00 
 

6,18 m2 

1. 6,18 6,18    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,18 

13 KNR 2-02I 1102-01-050 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro 
krotność= 1,00 
 

6,18 m2 

1. 6,18 6,18    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,18 
4.     0,00 

14 KNR 2-02I 1118-07-050 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą 
kombinowaną 
krotność= 1,00 
 

6,18 m2 
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1. 6,18 6,18    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,18 

15 KNR 2-02U 1518-01-050 
Malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych sufitów,aparatami z napędem ręcznym 
(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1518 
 1.Przygotowanie powierzchni 
 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym 
 3.Dwukrotne malowanie aparatem 
krotność= 1,00 
 

6,18 m2 

1. 6,18 6,18    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,18 
4.     0,00 

16 Orgbud 912 0301-06-050 
Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: od 
spodu stropu kołkami metal./PAROC CGL 20cy/ 
Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przycięcie i ułożenie płyt z wełny mineralnej na przygotowanym podłożu, z ułożeniem pasa krawędziowego dla 
posadzek pływających.  
2. Przymocowanie warstwy płyt z wełny mineralnej do spodu stropu (kol. 05, 06).  
3. Mocowanie folii paro- lub wiatroizolacyjnej. 
krotność= 1,00 
 

6,18 m2 

1. 6,18 6,18    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,18 

3. OGRODZENIE 
Kod CPV:   
 
17 KNR 0312-10-083 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 
krotność= 1,00 
 

45,00 dół. 

18 KNR 0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 
krotność= 1,00 
 

4,32 m3 

19 KNR 0401-03-040 
Ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników stalowych  i wysokości  1,5 m wraz z akcesorjami 
krotność= 1,00 
 

95,60 m 

1. 95,60 95,60    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    95,60 

20 KNR 2-02I 1801-02-040 
Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m 
krotność= 0,50 
 

93,60 m 

1. 93,60 93,60    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    93,60 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 122 Malarz grupa II r-g 0,2305   
2. 0 2 Betoniarz II r-g 21,1788   
3. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 6,9173   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 68,3504   
5. 0 42 Cieśla II r-g 23,1520   
6. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 2,5054   
7. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 7,3588   
8.  999 Robocizna r-g 436,4441   
9. 0 999 Robocizna r-g 166,7283   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  732,8655   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1040899 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,4326   
2. 0 1100899 przęsło ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej 

ocynkowanej i malowanej proszkowo szer. 
2,51 m 

m 68,2857   

3. 0 1101520 Pręty żebrowane D/zbrojenia.bet.śr.12-
14mm 

t 0,4580   

4. 0 1122299 Drut stalowy okrągły miękki kg 9,8670   
5. 0 1323700 słupki stalowe z profilu zamkniętego 

60x60x3 mm, dł. 2,3 
szt 43,8980   

6. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 6,3792   
7. 0 1332000 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 25,3627   
8. 0 1530199 Mydło techniczne kg 0,0371   
9. 0 1740100 Gips budowlany kg 0,0124   
10. 0 2221499 Płyty chodnikowe betonowe szt 54,1200   
11. 0 2302099 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 18,0960   
12. 0 2312730 Płyty lamelowe z wełny min.PAROC CGL 

20cy 
m2 6,4890   

13. 0 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 
mieszanka) 

kg 32,1360   

14. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0020   
15. 0 2370601 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 m3 10,6049   
16. 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 5,0953   
17. 0 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 6,2381   
18. 0 2370699(1) masa betonowa m3 1,9120   
19. 0 2380699 Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,7080   
20. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,1273   
21. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,4306   
22. 0 2520199 Płytki podłogowe terakotowe nieszkliwione m2 6,3036   
23. 0 2600110 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II  m3 0,0097   
24. 0 2600611 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II m3 0,0006   
25. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,2995   
26. 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,1529   
27. 0 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0562   
28. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl.III m3 0,4356   
29. 0 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0994   
30. 0 2601301 Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,0529   
31. 0 2791210 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,2321   
32. 0 2791220 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0011   
33. 0 3930000 Woda m3 0,0413   
34. 0 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0259   
35. 0 3950099 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0462   
36. 0 3950101 Drewno opałowe kg 0,7416   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

37. 0 3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,1073   
38. 0 3990710 Nasiona traw kg 0,0990   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,6490   
 2. 0 11335 Spycharka gąsienicowa 150 KM m-g 0,0546   
 3. 0 12522 Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h m-g 0,2170   
 4. 0 30000 Środek transportowy m-g 1,2322   
 5. 0 34000 Wyciąg m-g 0,1910   
 6. 0 34000 Wyciąg m-g 10,5751   
 7. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,1873   
 8. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 2,3825   
 9. 0 39599 środek transportowy m-g 0,4752   
 10. 0 44141 Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,2574   
 11. 0 48350 Ruszt.ram.warszawskie przestrz m-g 1,8480   
 12. 0 71210 Giętarka do prętów m-g 2,1552   
 13. 0 71230 Nożyce do prętów m-g 2,6042   
 14. 0 71250 Prościarka do prętów m-g 1,9307   
 15. 0 75230 Szlifierko-frezarka elektyczna m-g 6,5508   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
1. ŚCIANA  ŻELBETOWA  1 11 
2. POMIESZCZENIE NR 2 12 16 
3. OGRODZENIE 17 20 

 


