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1. CZESC OGOLNA.,
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamagegjo.

Roboty budowlane — WYKONANIE | MONTA Z OGRODZENIA WRAZ Z
BRAMAMI | FURTKAMI

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgch robot tymczasowych.
Prace towarzysice obejmuy:
e kierowanie budowi prowadzenie dokumentacji budowy.
e Zabezpieczenie i dozor budowy oraz obiektéw i elidw@ znajdujcych sk na
terenie budowy,
e Oznakowanie zwizane z ruchem drogowym na przylegaj drodze,
¢ Wykonanie przedswzie¢ wynikajacych z zalec@i warunkow udosfpnienia terenu
do prowadzenia prac przez zge terenu.
Roboty tymczasowe obejmyj
e ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (wznakei od potrzeb),
ustawienie i wykonanie obiektéw zaplecza budowsnsport
wewretrzny na terenie budowy.
Wykonanie deskowai zabezpiecze
Wykonanie robot ziemnych.

1.3. Informacja o terenie budowy.
Teren budowy znajdujeesha dzialce budowlanej, ktora jest jednastkwiatows.

1.4. Nazwy i kody.

Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robot

Kody CPV g nastpujace:

45000000-7 Roboty budowlane

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

34928200-0 Ogrodzenia

45340000-2 Instalowanie ogrodgzetotow i sprztu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodze

1.5. Okrdlenia podstawowe i definicje.
W opracowaniu zyto okrelen i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.199#rawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych nageistawie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH. 2.1. Wiaciwosci wyrobow budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane, ktore zostawyte do wykonania robot oddlych niniejsa
specyfikacg musz spetnid wymagania okrdone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby
budowlane powinny ky dostarczone wraz z dokumentami potwiergzgni, ze @
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictvidekumenty powinny zawieta
informacje identyfikujce rodzaj, mark klas;, odmiar i gatunek wyrobu budowlanego.
Wymagania dotycice zasadniczych wyrobow budowlanych zostaty opisane
szczegotowych specyfikacjach technicznych.



2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostavwktagowanie.

Wszystkie wyroby budowlane nale przechowywa, transportowé i sktadowd zgodnie
instrukcjami i zaleceniami producenta. Z uwagi gaaniczorn powierzchng terenu budowy
wyroby budowlane powinny lgydostarczane partiami i w sposOb systematycznyecaasi
dostave wyrobdw bezpérednio przed planowanym terminem wbudowania.

2.3. Kontrola jakéci.

Kontrole jakasci prowadzi kierownik budowy lub kierownik roboét. k@sowo kontrad
jakosci prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego lubyirupowaniony przedstawiciel
zamawiajcego. Kontrola jakéci powinna obejmow@ sprawdzenie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie wyrobow do stosowania w budowigctoraz ocea i
badanie jakéci wyrobow metodami zakresie oklenym w dokumentach odniesienia,
szczegOlnie w PN i aprobatach technicznych. W gripeici naley sprawdzt wymiary
oraz stan elementéw co do uszkadzetake ich klag, mark i odmiare.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZTU | MASZYN.
3.1. Sprzt i maszyny niezédne do wykonania robat.
Do wykonania robot nie okéka sk wymaga dotyczcych niezlkdnego sprau i maszyn.

3.2. Spret i maszyny zalecane.
Do wykonania robot nie okéka sk wymaga dotyczcych zalecanego spitz i maszyn.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

W obrbie terenu budowy natg uzywac srodkéw transportu o tadowscoi do 10 t.
W przypadkach szczegélnych, w uzgodnieniu z zanjagyen mazna stosowa
srodki transportu o wekszej tadownéci

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Sposob wykaczenia elementow.

Wszystkie elementy natg wykona& w stanie umgliwiajacym rozpoczcie
uzytkowania bezp&ednio po zakaczeniu robot budowlanych.

5.2. Tolerancje wymiarowe.

Elementy, dla ktérych nie olileno tolerancji wymiarowych w szczegdtowych
specyfikacjach powinny odpowiaglwymaganiom okrdonym pongej.

Odchylenie wymiarow elementéw konstrukcyjnych niewmno przekracza 20 mm.
Odchylenie wymiaréw powierzchni poziomych i pionahyoraz ich réwnolegkei nie
powinno by wicksze né 5 mm na calej dludgami. Nierowndci nie powinny przekraczsb

mm na catej dtugéci i 2 mm na dtugéci 2,0 m. Odchyiki od pionu i poziomu nie powinny
przekracza 0,3 %.

5.3. Szczegoty technologiczne.
Bez wymaga.

5.4. Odcinki i czsci robot budowlanych.
Roboty naley realizowa& rownomiernie z zachowaniem wymagachnologicznych.



5.5. Przerwy i ograniczenia.
Brak wymaga.

5.6. Wymagania specjalne.
Brak wymaga.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIORAMI.

6.1. Kontrola, badanie i odbiér robot budowlanych.

Kontrola, badanie i odbior rob6t budowlanych powmi by prowadzony cigle
i systematycznie. W szczegokad naley dokonywa& odbioréw i bada miedzyfazowych,
w tym odbioru i bad@arob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Podstawow kontrok, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy i taenik robot.
Czynnaci te powinny by dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbioréw eletoe,
obiektow i rob6t budowlanych nadg sporadzi¢ protokét odbioru.

W odbiorach elementéw, obiektow i robot budowlangoiwinien uczestniczyinspektor
nadzoru inwestorskiego lub upoiveony przedstawiciel zamawigjego.

Odbiory i badania nedzy fazowe, w tym odbiory robot zanikaych i ulegajcych zakryciu
powinny odbywad si¢ przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego uplbwanionego
przedstawiciela zamawigjego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

W przypadku zlecenia rob6t z wynagrodzeniem ryczabdwym wszelkie czynnéci
dodatkowe zwhzane z realizacj robo6t naleza do obowhzkédw wykonawcy. Roboty
dodatkowe mog by¢ uwzgkdnione tylko w przypadku okoliczdo wyjatkowych, ktérych

nie mazna byto przewidzie

W przypadku innych sposobéw rozliczewielkos¢ robdét powinna b§ potwierdzona
obmiarem prowadzonym na bh#o i systematycznie potwierdzanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego Ilub upoivdonego przedstawiciela zamawieggo. W tym
przypadku dodatkowe pozycje mpgie pojawic jezeli wynika to z technologii robét i nie
stanowi jednoczmie czsci pozycji uwzgeédnionej w przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr robét budowlanych powinien skiadsie z nas¢pujacych etapow:

e QOdbiory, badania i kontrole gdzy fazowe,

o Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

o Odbiory elementéw, obiektow lub rob6t budowlanych,

e Odbidr kaicowy (obiektu lub zakresu umownego),
Czynnaci z dwoch pierwszych odbiorowa sdokumentowane w dzienniku budowy wraz
z dokumentami datzanymi do dokumentacji budowy. Pozostate rodzajbiayéw s
dokumentowane protokotami.
Odbioréw dokonuje sina podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w oigietokumentacji
budowy, zapiséw w dzienniku budowy oraz dokumentdowdowoddw z czynngi
poprzedzajcych odbidr.
Sprzt niezlgdny do dokonania odbioréw zabezpiecza kierownikovud

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstaw wykonania rob6t budowlanych stanawiastpujace dokumenty odniesienia:



¢ niniejsza specyfikacja techniczna,
e umowai SIWZ.

10. ST - OGRODZENIE PANELOWE.
Rozdziat obejmuje wykonanie nagtijacych robét budowlanych:
1) ogrodzenia panelowego ocynkowane ogniowo o Wy 830-2030 mm

10.1. OGRODZENIE PANELOWE.

10.1.1. WSEP.

Rozdziat dotyczy wykonania ogrodzenia z panelietiapawanych z drutu, ktore s
montowane do stupkow z profili zamkiych.

11.1.2. WYROBY BUDOWLANE.

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogych prostoktnej RP 60x40x3 mm ze stali St3S.
Wysokas¢ catkowita stupow ogrodzenia panelowego powinnaagynco najmniej 2,40 m.
z tego co najmniej 70 cm nalezabetonowaw stopie fundamentowej. W przypadku
wigkszej wysokéci powyzej terenu wymiar catkowity stupka naljeodpowiednio zwgkszyc.
Co 10-ty stupek oraz na zmianach trasy ogrodzesleynstosowa stupki ze wzmocnieniem
(z podporly)

Panele ogrodzeniowe nalespawa z drutu:
e prety pionowe csrednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,
e prety poziome cGsrednicy @ 6 mm, po dwa gy w rozstawie co 200 mm.
Panele natey wzmocné przez co najmniej 3 przettoczenia (Wyga) na wysokéci panelu.

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mgo&lj powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwarantoavgrubé¢ powtoki cynkowej to min
100 um. Wymagane jest rowniezabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementow
ogrodzenia tj. naktki systemowe ze stali nierdzewnejuby montaowe ocynkowane
elektrolitycznie zgodnie z nomrPN-ISO 82406 i DIN 603.

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
Stupki ogrodzenia panelowego nalerozmieszcza co 250 cm, w taki sposob aby zesmmna
ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po granmstld lub wytyczonej linii ogrodzenia
przez osadzenie w gruncie w betonowej stopie o \ayach 30 x 30 x 85 cm (I x sz x h).
Panele ogrodzeniowe nalespawa z drutu:

e prety pionowe csrednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

o prety poziome asrednicy @ 6 mm, po dwa gy w rozstawie co 200 mm.
Panele ogrodzeniowe naje montow& do stupkow z wykorzystaniem systemowych
i indywidualnie wykonanych obejm, jak to pokazar@oponizszym rysunku.



1) Zabezpieczenie stupka

2) Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika
profilowanego prostokatnego 60x40x3,0 mm
3) Obejma montazowa

4) Sruba montazowa

5) Nakretka samozrywalna




10.1.4. ODBIOR ROBOT.

10.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatdw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,obpt technicznych, dokumentacji
i innych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatow musi by potwierdzona wisciwymi

dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyktérymi

Sa:

1) certyfikat na znak bezpieazstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegailmag; nalezy zwrdcic na termin przydatrici.

Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

10.1.4.2. Odbiory mgdzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych
zakryciu): odbiér mgdzy fazowy powinien obejmowagoszczegodlne gici ogrodzenia.
Odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

1) prawidtowdci osadzenia i obetonowania stupkow,

2) sprawdzenie poprawlo zamontowania pesta (panela) ogrodzeniowego

10.2.4.3. Odbidr kicowy

Odbior kaxcowy obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentagprojektows, umows, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia
naleey dokon& na podstawie ogtizin i pomiardbw oraz na podstawie protokotow
odbiorow medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakwi i prawidtowaci uzytych materialéw na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkédw ogoélnych  wykonani@bdt (cieplnych
i wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowyratokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtovéoi wykonania i osadzenia krat powinno ¢bylokonane po
uzyskaniu przez kraty petnych weawosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

* sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykon& przez ocea
wzrokowq,
e sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w stopie betonowej,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca

zakryciu. Z kadego odbioru i proby ma By sporadzony protokodt, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumegtalopdowy. Odbiér kacowy
dokonywany jest ngdzy innymi na podstawie protokotéw odbioréweg@owych elementow
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.






